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1. ΓΕΝΙΚΟΙ OΡOΙ TOY ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
Η κατ’ αποκοπή τιμή για όλο το έργο του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνει όλες τις 

δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση όλων των μελετών (κύριων και υποστηρικτικών) και 

εργασιών του παρόντος έργου, απολύτως τελειωμένων, σύμφωνα με τους όρους αυτού του 

Τιμολογίου, με τις Μελέτες και με τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης. Περιλαμβάνει επίσης 

και κάθε δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση όλων των εργασιών έστω και αν δεν 

καθορίζεται αυτή ρητώς από τα σχέδια και τις Τεχνικές Περιγραφές και οπωσδήποτε 

περιέχονται στην τιμή αυτή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και τα παρακάτω: 

● Η αξία επί τόπου του έργου και έτοιμων για χρήση όλων των υλικών και μικροϋλικών, 
ενσωματωμένων ή όχι, κύριων ή βοηθητικών, τα οποία απαιτούνται οπωσδήποτε και 
είναι απαραίτητα για την πλήρη και ολοκληρωμένη εκτέλεση και την έντεχνη 
εμφάνιση των εργασιών και για την πλήρη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και με τους όρους των μελετών, που θα υποβληθούν στην φάση 
του διαγωνισμού (Μελέτη Προσφοράς) και στην φάση υλοποίησης (Μελέτη 
Εφαρμογής), που θα συντάξει ο ανάδοχος, όπως θα εγκριθούν αρμοδίως, μετά την 
κατακύρωση, με όλες τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Διευκρινίζεται ότι στο 
κατ’ αποκοπή τίμημα εμπεριέχονται και όλες οι συμπληρώσεις και τροποποιήσεις 
που θα απαιτηθούν κατά την φάση της εκτέλεσης του έργου, έστω και αν δεν 
περιέχονται στις Μελέτες Εφαρμογής, εφόσον οφείλονται σε διαπίστωση αστοχιών 
ή παραλείψεων των Μελετών κατά την εκτέλεση του έργου. 

● Η αξία οποιουδήποτε υλικού ή εργασίας, που μπορεί μεν να μην προκύπτει στα   
στοιχεία    των    μελετών,    είναι    όμως    απαραίτητη    για την ολοκλήρωση του 
έργου, ακόμη και αν προκύψει από έρευνα που θα κάνει ο ανάδοχος, μετά την 
ανάληψη του έργου, ώστε αυτή να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 

● Η δαπάνη εξαιτίας της φθοράς και της απομείωσης των υλικών. 

● Η δαπάνη προσκόμισης των υλικών μέχρι του σημείου χρησιμοποιήσεως τους, 
φυλάξεως τους κλπ καθώς και της απομάκρυνσης των άχρηστων (μπάζων, κλπ) σε 
θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές. 

● Όλες οι δαπάνες για τη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

● Οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και των σχετικών με αυτά εισφορών και 
επιβαρύνσεων σε κύριους, επικουρικούς ή πρόσθετους ασφαλιστικούς φορείς, οι 
οποίες   αφορούν   στην   εκτέλεση   όλων   των κύριων, βοηθητικών ή 
συμπληρωματικών εργασιών, έστω και αν αυτές δεν περιγράφονται ρητώς, αλλά 
είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

● Οι δαπάνες για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν βλάβης ή ζημίας σε 
υφιστάμενες κατασκευές από οποιοδήποτε λόγο, εξαιτίας του έργου. 

● Η δαπάνη για την μόρφωση αυλακιών ή οπών διέλευσης ή εντοιχισμού σωληνώσεων 
ή αγωγών ή εξαρτημάτων των κάθε είδους εγκαταστάσεων κλπ, σε τοίχους, οροφές 
ή πατώματα από οποιοδήποτε υλικό και οποιουδήποτε πάχους, με   βάση   τις   
μελέτες   των   ηλεκτρομηχανολογικών   εγκαταστάσεων και αποκατάσταση, κατόπιν 
εγκρίσεως από την επίβλεψη. 

● Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, καθώς και για την ανύψωση των υλικών, μέχρι του σημείου 
χρησιμοποιήσεως τους, δηλαδή μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά 
, επιβάρυνση   από   ημεραργίες   από   οποιαδήποτε   αιτία,    επιβάρυνση εξαιτίας 
επισκευών και συντηρήσεως των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως τους, τα 
ασφάλιστρά τους, καθώς και η απόσβεσή τους 
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● Οι δαπάνες   για   την   μελέτη   χρήση   και αποκομιδή   των ικριωμάτων που θα  

απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών. 

● Οι αμοιβές των μελετητών   που   θα   συνεργαστούν   με   τον   ανάδοχο   για την 
εκπόνηση, τόσο των μελετών που απαιτούνται   για   την   συμμετοχή στον 
διαγωνισμό, όσο και των Μελετών Εφαρμογής, τις οποίες θα εκπονήσει μετά την 
κατακύρωση, με βάση τις Τεχνικές Περιγραφές των προβλεπόμενων εργασιών, 
καθώς και οι κρατήσεις των αμοιβών αυτών. 

● Η   έκδοση   όλων των   κατά   νόμο   αδειών  (και   τυχόν   απαιτούμενων 
αναθεωρήσεών τους καθώς και απαιτούμενων τακτοποιήσεων ) που θα απαιτηθούν 
για την εκτέλεση του έργου, με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, με τη συνδρομή 
της Υπηρεσίας για τη χορήγηση των στοιχείων και δικαιολογητικών που τυχόν 
διαθέτει. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους, η συλλογή, ανεύρεση ή/και σύνταξη 
αυτών αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

● Επιπλέον στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται η 
δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης δύο πληροφοριακών πινακίδων (σύμφωνα με 
το υπόδειγμα της υπηρεσίας) σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
καθώς και η δαπάνη σύνταξης του Μητρώου του έργου, εκπόνησης προγράμματος 
κατασκευής του έργου, η δαπάνη εκτέλεσης των δοκιμών των εγκαταστάσεων, έξοδα 
φωτογραφήσεων του έργου, έξοδα καθαρισμού του εργοταξίου, έξοδα 
τοποθέτησης, διάλυσης και αποκομιδής προστατευτικών κατασκευών και 
περιφραγμάτων, έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του αναδόχου, του 
προσωπικού του ή τρίτων, έξοδα προμήθειας, εισκόμισης, φθοράς και αποκόμισης 
εργαλείων και μηχανημάτων, έξοδα εγκατάστασης γραφείων, χώρων υγιεινής κλπ. 
εργοταξίου, σημάτων για αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και τέλος τα γενικά έξοδα 
και το εργολαβικό όφελος του αναδόχου. 

● Όλες οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στα συμβατικά στοιχεία που δίδονται στους 
διαγωνιζόμενους. 

 
 
 

2. ΟΡΟΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

 
● Στην κατ' αποκοπή τιμή για όλο το έργο περιέχεται και το ποσοστό γενικών εξόδων 

και οφέλους του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) για φόρους, τέλη, δαπάνες και 

εισφορές υπέρ του δημοσίου, υπέρ τρίτων, για κάλυψη γενικών εξόδων του 

αναδόχου καθώς και για το όφελός του. Ειδικότερα, στο ποσοστό αυτό 

περιλαμβάνονται όλα τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου και του κάθε 

είδους προσωπικού του, δηλαδή: 

● Μισθοί, αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης, 

τηλεφωνικά, ιατρικής περίθαλψης, ενοικίων κλπ. 

● Έξοδα για φόρους, τους δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου και υπέρ τρίτων 

και για οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, έξοδα εγγυήσεων και τόκων, έξοδα 

κινήσεως κεφαλαίων. 

● Οι δαπάνες για τις κάθε είδους δοκιμές των εγκαταστάσεων. 

● Οι αμοιβές και όλα τα έξοδα εκδόσεως ανανέωσης των κάθε είδους άδειες που 

απαιτούνται προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο. 

● Έξοδα αποθήκευσης και διαφύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης υλικών, έξοδα 

χαράξεων, κάθε είδους μετρήσεων, επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, εντολών 
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πληρωμής τα απαιτούμενα αντίτυπα. 

● Έξοδα για κάθε είδους εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών και των εργασιών κ.λπ. 

που και απαιτηθεί η Υπηρεσία, έξοδα εκπόνησης του προγράμματος κατασκευών του 

έργου, έξοδα φωτογραφήσεων και εκτύπωσης σχεδίων κλπ., του έργου, που τυχόν 

διαταχθούν από την Υπηρεσία που προκύπτουν από συμβατικές υποχρεώσεις. 

● Έξοδα συνεχούς καθαρισμού του εργοταξίου και της γύρω από αυτό περιοχής, 

● Έξοδα τοποθέτησης, διάλυσης και αποκομιδής των προστατευτικών κατασκευής και 

των περιφραγμάτων, έξοδα απομάκρυνσης οποιωνδήποτε άχρηστων ή ακατάλληλων 

υλικών ή υλικών κατεδαφίσεων κλπ., έξοδα εγκατάστασης γραφείου εργοταξίου, 

χώρων υγιεινής κ.λπ., σημάτων για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και 

πινακίδων ασφαλείας ενδεικτικών του εκτελουμένου έργου. 

● Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για τη διαχείριση των αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που προκύπτουν από την εκτέλεση 
των οικοδομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων 
της συλλογής, μεταφοράς και παράδοσής τους σε αδειοδοτημένα συστήματα 
διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

● Έξοδα ασφάλισης αποζημίωσης ατυχημάτων του αναδόχου, του προσωπικού του ή 

τρίτων, έξοδα ασφάλισης του έργου, έξοδα προμήθειας, προσκόμισης, φθοράς και 

αποκόμισης εργαλείων και μηχανημάτων. 

Tο κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνεται κατά το ποσοστό 
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι 
πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες 
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.  

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:  

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:  

 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης.  

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.  
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(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.  

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.  

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

(9) Για φόρους.  

(10) Για εγγυητικές.  

(11) Ασφάλισης του έργου.  

(12) Προσυμβατικού σταδίου.  

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.  

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).  

 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:  

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)  

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.  

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση  

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων  

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς  

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο  

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος  

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας  

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

Η προσφερθείσα στο διαγωνισμό κατ' αποκοπή τιμή από τον ανάδοχο, για την κατασκευή 

του έργου, όπως αυτό καθορίζεται στα σχέδια, στις περιγραφές, στις προδιαγραφές και 
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τα λοιπά συμβατικά τεύχη, παραμένει σταθερή και αμετάβλητη και  είναι ανεπηρέαστη 

από οποιαδήποτε αύξηση ποσοτήτων εργασιών αναγκαίων για την ολοκλήρωση του 

έργου, επειδή η προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων 

μελετών (κυρίων και υποστηρικτικών) και εργασιών για την πλήρη εκτέλεση και 

παράδοση του έργου έτοιμου προς λειτουργία. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή εργολαβικό 

αντάλλαγμα και να καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο, σύμφωνα με το 

νόμο. 

Ως προς τον τρόπο κατασκευής των εργασιών, ισχύουν αυτά που καθορίζονται από τους 

Συμβατικούς Όρους, από τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων. 

Το κόστος διαχείρισης των εργοταξιακών αποβλήτων είναι ανοιγμένο στο κατ’ αποκοπήν 

τίμημα και δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα. 

 
 
 
 
 
 

Α.Τ. 01:  Άρθρο κατ’ αποκοπή:  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

Πλήρης εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά και 

όχι περιοριστικά όσον αφορά το είδος τους, στη Τεχνική Περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων και 

όλων των λοιπών εργασιών που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτά. 

Μελέτη και κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά στοιχεία 

της εργολαβίας και τη μελέτη εφαρμογής, που θα συντάξει ο ανάδοχος όπως αυτή θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία, πλήρως αποπερατωμένου, σε σημείο άμεσης χρησιμοποίησης και λειτουργίας του 

και με όλα όσα λεπτομερώς αναγράφονται στους Γενικούς όρους του παρόντος 

Τιμολογίου.Αναλυτικά η περιγραφή των εργασιών  αναλυτικά , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανά 

σχολικό συγκρότημα: 

1.106ο και 8ο Δημοτικό επί της οδου Πόντου67-69 και Αγίου Θωμά 

Οι δράσεις αφορούν στην αντικατάσταση κουφωμάτων(πλαίσια- υαλοπίνακες),με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς στο κτίριο υπάρχει ήδη λέβητας φυσικού αερίου καθώς και την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

2. 54ο Γυμνάσιο – Λύκειο επί των οδών Καλαμά και Κωνσταντινουπόλεως  

Οι δράσεις αφορούν, στην αντικατάσταση κουφωμάτων(πλαίσια- υαλοπίνακες),με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 
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θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων(Σύστημα Θέρμανσης-Φωτισμός) καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

συστήματος με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

3. 59ο Γυμνάσιο – Λύκειο επί της οδού Σεκούνδου στα Πατήσια 

Οι δράσεις αφορούν, στην αντικατάσταση κουφωμάτων(πλαίσια- υαλοπίνακες),με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων(Σύστημα Θέρμανσης-Φωτισμός) καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

συστήματος με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

4. 111ο Δημοτικό και 23 Γυμνάσιο επί των οδών Κεδρηνού & Τσέλιου 

Οι δράσεις αφορούν, στην αντικατάσταση κουφωμάτων(πλαίσια- υαλοπίνακες),με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων(Σύστημα Θέρμανσης-Φωτισμός) καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

συστήματος με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

5. 107ο  Δημοτικό επί των οδών Ιωαννίδη 7-11 και Ν. Φλώρου, στη Νέα Φιλοθέη του Δήμου 

Αθηνών. 

Οι δράσεις αφορούν, στην αντικατάσταση κουφωμάτων(πλαίσια- υαλοπίνακες),με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων(Σύστημα Θέρμανσης-Φωτισμός) καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

συστήματος με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

6. 44ο και 152ο Δημοτικό επί της οδου Μηλιαράκη 57-59 στις θέση «Τρεις Γέφυρες» 

Οι δράσεις αφορούν στην αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια- υαλοπίνακες) με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς στο κτίριο υπάρχει ήδη λέβητας φυσικού αερίου καθώς και την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

7. 65ο Δημοτικό επί της οδού Μηλιαράκη 71 

Οι δράσεις αφορούν, στην αντικατάσταση κουφωμάτων(πλαίσια- υαλοπίνακες),με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με 

συσσωρευτές (μπαταρίες). 

8. 141ο Νηπιαγωγείο και 59ο Δημοτικό επί των οδών Χατζηαποστόλου και Δόρδου στα 

Σεπόλια 

Οι δράσεις αφορούν, στην αντικατάσταση κουφωμάτων(πλαίσια- υαλοπίνακες),με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς στο κτίριο υπάρχει ήδη λέβητας φυσικού αερίου καθώς και την 
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εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

9. 3ο Δημοτικό επί της οδού Εμπεδοκλέους 12 στην περιοχή του Παγκρατίου. 

Οι δράσεις αφορούν στην αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια- υαλοπίνακες) με νέα  χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη 

θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων φωτισμού, και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συσσωρευτές 

(μπαταρίες), καθώς στο κτίριο υπάρχει ήδη λέβητας φυσικού αερίου. 

 

 

 

Τιμή κατ’ αποκοπή: 8.671.000,00 ευρώ 

(ολογράφως): οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες   

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΓΕ & ΟΕ 18% 

Ευρώ(αριθμητικά): 1.560.780,00€ 

(ολογράφως): ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 

Ευρώ(αριθμητικά): 920.860,20€ 

(ολογράφως): εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Ευρώ (αριθμητικά):   238.972,70€ 

(ολογράφως): Διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα 

λεπτά 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ευρώ (αριθμητικά): 60.000,00€ 

(ολογράφως): Εξήντα χιλιάδες ευρώ 

 

Ο Νόμος ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, δεν δημιουργεί υποχρέωση 

κατάρτισης αναλυτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι δεν απαιτείται η εκπόνηση προμελετών. Ο 

προϋπολογισμός του κατ’ αποκοπήν τιμήματος του έργου προσδιορίστηκε κατ’ εκτίμηση, βάσει 

στοιχείων από συναφή και συγκρίσιμα έργα, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις, τις ειδικές 

συνθήκες και τον βαθμό πολυπλοκότητας του αντικειμένου. Το κατ’ αποκοπήν τίμημα περιλαμβάνει το 

σύνολο των αναγκαίων δαπανών για την πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, 

σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, ενώ υπόκειται στην προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου. Η 
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προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία ως προς την επιλογή και βελτιστοποίηση των τεχνικών 

λύσεων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. 

 

 
                                                                                                                   ΑΘΗΝΑ,ΙΟΥΝΙΟΣ  2026 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                            
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 


